


PNRR – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 –CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, INVESTIMENTO 2.4: “sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del fec e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI

Lavori di: **Messa in sicurezza sismica della TORRE CIVICA correlata alla Chiesa di San Martino in Cairano (Av)**

- Committente: ARCIDIOCESI di S. Angelo dei L. - Conza - Nusco – Bisaccia;
- Responsabile del Procedimento (R.u.p.): Don Tarcisio Gambalunga;
- Supporto al R.u.p.: Ing. Leone Chirico;
- Progetto e Direzione dei Lavori: Arch. Lucrezia V. Ricciardi;
- Collaudo in corso d’opera per le opere strutturali: Arch. Pietro Mauriello;



**ARCIDIOCESI
di
Sant'ANGELO
dei
LOMBARDI
CONZA
NUSCO
BISACCIA**



Cod. Unico Progetto (CUP) F86J22000080006
Codi. Identificativo Gara (CIG) A007FD3CAF

PROGETTO ESECUTIVO

elaborato:

elab. D.04_rev 01: Quadro Economico dell'intervento

aprile 2025

NOTE al Quadro Economico dell'intervento

Messa in sicurezza sismica della TORRE CIVICA correlata alla Chiesa di San Martino in Cairano (Av)

L'importo delle opere e i costi della sicurezza sono stati determinati utilizzando i prezzi unitari indicati nel listino regionale dei lavori pubblici della Campania, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 4 del 10 gennaio 2024 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 7 del 16 gennaio 2024. Ove i prezzi non fossero presenti nel listino, sono state eseguite specifiche analisi per l'individuazione di nuovi prezzi.

L'intero Prezzario può essere utilizzato per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 57 del D.lgs. 36/2023, in ordine ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23.06.2022. Le Lavorazioni che in corrispondenza del codice identificativo sono contrassegnate dal simbolo "CAM" posseggono caratteristiche tali da renderli suscettibili - in esito a precise indicazioni del progettista - di rispettare il suddetto Decreto.

Conformemente a quanto previsto al punto 13.c delle Avvertenze generali del prezzario regionale 2024, i prezzi unitari utilizzati per la stima dei costi della sicurezza sono stati decurtati della quota di utile del 10%, poiché tali costi, non essendo soggetti a ribasso d'asta, sono esclusi dalla logica concorrenziale del mercato. Tale indicazione è conforme a quanto stabilito dalla Circolare M.I.T. del 30 ottobre 2012, n. 4536 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) - Punto 9.

Per i materiali rinvenienti da scavo/rimozioni/tagli/demolizioni nel computo metrico estimativo di progetto per i trasporti dal cantiere alle discariche le spese per gli oneri di conferimento si applicheranno i prezzi unitari previsti nel prezzario regionale 2024. Per quel che concerne gli oneri di conferimento in discarica, inclusa la caratterizzazione e tutto ciò che concerne recupero e smaltimento sono stati redatti nuovi prezzi (NP) vedasi Np 19; Np 20; Np 21; Np 22.

arch. Lucrezia V. Ricciardi

Lavori di: Messa in sicurezza sismica della TORRE CIVICA correlata alla CHIESA di San MARTINO in Cairano (Av)“

PNRR – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 –CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, INVESTIMENTO 2.4: “sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del fec e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI

Codice Unico Progetto (CUP) F86J22000080006 Codice Identificativo Gara (CIG) A007FD3CAF

		importo stanziato	610.000,00 €
Quadro Tecnico Economico del PROGETTO ESECUTIVO			
	voci	Sub-totale1	Sub-totale2
A.1	Importo dei Lavori:	372.760,81 €	372.760,81 €
A.2	Attuaz. sicurezza e manodopera:	140.956,81 €	
A.2.1	Costo della manodopera= € 93.228,61 (importo incluso nei prezzi unitari del computo lavori) + € 10.489,01 (importo incluso nei prezzi unitari computo Psc)	103.717,62 €	
A.2.2	Costo della sicurezza specifico per l'attuazione del piano di sicurezza= € 37.239,19 di cui €17.256,28 decurtati del 10% di utile_ p.13c Avvertenze Prezzario Campania 2024)	37.239,19 €	37.239,19 €
A.2.3	Costo della sicurezza incluso nei prezzi unitari del computo lavori	2.475,28 €	
	(A) LAVORI a base d'asta (A1+ A2.2)		410.000,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	SPESE TECNICHE:		
B.1.1	Indagini geologiche e sui materiali	8.600,65 €	
B.1.2	Perizia geologica	5.100,00 €	
B.1.3	Progettazione Fattibilità tecnica-economica, Progettazione Esecutiva, CSP, CSE, Direzione dei	74.140,00 €	
B.1.4	Collaudo statico	7.000,00 €	
B.1.5	Supporto al RUP	10.000,00 €	
B.1.6	Assistenza archeologica	1.817,92 €	
B.1.7	Verifica progettazione	5.650,00 €	
	Sommano per SPESE TECNICHE		112.308,57 €
B.2	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI:		
B.2.1	Imprevisti (max 10%) IVA compresa	14.843,34	
B.2.2	Spese per commissioni giudicatrici	- €	
B.2.3	Spese di pubblicazione	- €	
B.2.4	Spese SUA	- €	
B.2.5	Spese ANAC	250,00 €	
	Sommano per imprevisti, accantonamenti, spese gen.		15.093,34 €
B.3	IVA/ONERI		
B.3.1	IVA sui lavori (10%)	41.000,00 €	
B.3.2	IVA sui indagini (22%)	1.892,14 €	
B.3.3	Cassa su spese tecniche (4%)	4.148,32 €	
B.3.4	IVA al 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI	23.728,37 €	
	Sommano per IVA/oneri		70.768,83 €
	(B) SOMME a DISPOSIZIONE		€ 198.170,74
	(C) ECONOMIE (per affidamenti già effettuati)		€ 1.829,25
	TOTALE (A+B+C)		€ 610.000,00