
DEUMIDIFICAZIONE DELLE PARETI  IN MURATURA CONTROTERRA mediante 
deumificatore elettrofisico LATO ESTERNO
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TAVOLA di RIEPILOGO degli INTERVENTI PREVISTI C.04

RISANAMENTO e CONSOLIDAMENTO 
TORRE lato ESTERNO NORD:

AMPLIAMENTO piano FONDALE TORRE 

Dalle indagini eseguite è risultato un problema di portanza del terreno ossia un superamento della pressione massima 
sostenibile dal terreno (risultante delle forze trasmesse dalla fondazione per la combinazione di carichi > resistenza del 
terreno mobilitata in base al moltiplicatore dei carichi) in molteplici combinazioni di carico, si veda la tabella Portanza globale 
- Moltiplicatori di collasso - SLU della Relazione geotecnica nell'elaborato VERIFICA e CALCOLO STRUTTURE - STR 1.0.

PLATEA DI FONDAZIONE ARMATA DI IRRIGIDIMENTO  ed AMPLIAMENTO DEL 
SISTEMA FONDALE ESISTENTE  con PARETE

interventi al 1° ORDINE

CONSOLIDAMENTO PARETI CONTRO TERRA CON INIEZIONI e successivo  
RIFACIMENTO PARETINA ARMATA - SPESSORE 6-8 cm  LATO INTERNO

giunto di dilatazione per facciate esterne costituito da coppia di profili portanti in alluminio 
provvisti di fori svasati e dotato di inserto elastico sagomato, per interni ed esterni, resistente 
agli agenti atmosferici ed alle temperature da – 30°C a + 120 °C.

SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO ADIACENTE LATO NORD (nuova 
orditura nel senso opposto a quello attuale) PREVIO RINFORZO STRUTTURALE PARETI-

Sequenza degli interventi a farsi sui fabbricati ammorsati alla torre:
a) CONSOLIDAMENTO DELLA MURATURA: ricomposizione della muratura ove si è verificato 
espulsione di materiale con azioni puntuali di cuci e scuci e sarcitura delle lesioni;
b) Rinforzo della muratura di imposta del solaio interpiano e di copertura con iniezioni in 
malta di calce e pozzolana, previa stilatura esterna e ricomposizione della tessitura muraria;
c) Previe OPERE di PUNTELLAMENTO: Demolizione dell'attuale copertura e realizzazione 
di cordoli perimetrali di supporto alla nuova copertura. 
d) Realizzazione NUOVA COPERTURA edifici A e B: in luogo di quella esistente, alla 
stessa altezza e con la stessa tipologia di coppi con "romanelle" perimetrali. 
e) Demolizione solaio interpiano e realizzazione di NUOVO SOLAIO  STRUTTURALMENTE 
AUTONOMO dalla torre campanaria: realizzazione di appoggi perimetrali di supporto al nuovo 
solaio; predisposizione strutture in ferro orizzontali (HEB 15 e IPE 12); casseratura corten "a perdere" 
e getto soletta da lisciare e lasciare come pavimentazione in cemento.
d) RESTAURO del PARAMENTO ESTERNO della PARETE NORD della TORRE: La parete nord del 
campanile sarà visibile per tutta la sua altezza  e non avrà più elementi ammorsati in essa (salvo il 
giunto strutturale della Joint  che sarà collocato in sommità  occultato dal manto di coppi che lo 
affianca.

VERIFICA E TESATURA DEI TIRANTI VERTICALI  a complemento: manutenzione e 
trattamento anticorrosivo;VERIFICA E TESATURA DEI TIRANTI ORIZZONTALI CON 
VERIFICA DELL'ANCORAGGIO DEI CAPOCHIAVE A complemento: manutenzione e 
trattamento anticorrosivo

REALIZZAZIONE DI SISTEMA ANTINTRUSIONE COLOMBI DALLE MONOFORE  
Schermatura monofora e balaustra in plexiglass 

RECUPERO DEI MARCAPIANI IN PIETRA CALCAREA LOCALE:  Eliminazione della 
vegetazione infestante che procura deterioramento e  lesione dei marcapian in pietra.  
Ricomposizione dei marcapiani lesionati  con pietra locale.

MANUTENZIONE DELLA SCALA INTERNA IN FERRO Eventuale sostituzione di elementi 
corrosi - Pulizia e trattamento anticorrosione

MANUTENZIONE COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO DELLE CUSPIDE  Pulizia e 
trattamento anticorrosivo componenti in acciaio -  Revisione giunti della lamina esterna di 
protezione per impedire la percolazione di pioggia internamente

REALIZZAZIONE DI BALAUSTRA DI PROTEZIONE SUL TAMBURO IN C.A. DELLA 
CUSPIDE Lato interno
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C Lavori COMPLEMENTARI  e di FINITURA 
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Demolizione e RICOSTRUZIONE  piccolo solaio  interpiano FABBRICATO ADIACENTE 
LATO NORD (nuova orditura nel senso opposto a quello attuale) PREVIO RINFORZO 
STRUTTURALE PARETI- Ammorsatura  degli orizzontamenti alle pareti portanti
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 RINFORZO murature esistenti collaterali alla torre lato NORD e  SOLETTA su terrapieno al 
seminterrato in ambiente attiguo alla torre.

A3

Consolidamento imbotto murario porta di ingresso della torre campanaria e nuova 
pannellatura in rame porta di ingresso

 RIFACIMENTO IMPIANTO elettrico e illuminazione interna ed esterna torre

DEUMIDIFICAZIONE di alcune pareti 
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Progettista: 

sigla elaborato:

Missione1 _Digitalizzazione, innovazione, 
competività e cultura_
Componente 3 -CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 
“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio 
culturale, religioso e rurale
Investimento 2.4:“Sicurezza sismica nei luoghi di 
culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti 
di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” 
Linea d’azione n. 1: Sicurezza sismica nei luoghi di 
culto, torri e campanili."  
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